FERROVIAIRE RHONE ALPES

Région RHONE ALPES

Renouvellement de rail en continu entre St Germain des Fossés et Roanne

LOT 1 - UP VOIE LOIRE

MORET - LYON

BORDEREAU DE PRIX

formant **DETAIL ESTIMATIF**

N° de prix	Intitulé	Quantités	Unités	Prix unitaire	Solution de base (SB)
PB 01	Installation de chantier	1	L'ensemble	19 509,12 €	19 509,12 €
PB 02	Pose de pièces L	1200	ML de voie	3,00 €	3 600,00 €
PB 03	Déchargement de rails	1200	ML de rail	2,56 €	3 072,00 €
PB 04	Renouvellement de rail en continu	1100	ML de rail remplacé	17,60 €	19 360,00 €
PB 05	Libération LRS - 2 files de rail	1700	ML de voie libérée	11,48 €	19 516,00 €
PB 06	Soudures aluminothermique	10	La soudure	1 184,60 €	11 846,00 €
PB 07	Ramassage de rails	1100	ML de rail ramassé	6,33 €	6 963,00 €
PB 08	Forfait traction	1	Le forfait	12 381,43 €	12 381,43 €
	Montants approximatifs HT				**96 247,55 €**

Les montants ci-dessus tiennent compte des conditions locales d'exécution et des sujétions inhérentes au chantier.

FERROVIAIRE Rhône-Alpes
Parc d'activités des Lats
24, chemin des Lats
69510 MESSIMY
SIRET 487 979 668 00018